

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปางมะหัน หมู่ ๘ บ้านปางมะหัน
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปางมะหัน หมู่ ๘
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๕๗๙ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๕๓,๖๐๐.- บาท
(-สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธนะวิษฐ์ สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน หัวหน้าสำนักงาน
 ๓. นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณ นักป้องกันฯปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปางมะหัน หมู่ที่ 8 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 579.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สายทาง ถนนสายทางไปโครงการขาน้ำมัน บ้านปางมะหัน หมู่ที่ 8 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _I	ราคาต่อหน่วย×F _{II}	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	579.00	1.73	1,001.67	1.3822	2.39	1,384.51
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.95	685.07	19,832.78	1.3822	946.90	27,412.87
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	579.00	513.99	297,600.21	1.3822	710.44	411,343.01
4	Expansion Joint	ม.	9.00	143.78	1,294.02	1.3822	198.73	1,788.59
5	Contraction Joint	ม.	105.00	80.57	8,459.85	1.3822	111.36	11,693.20
6	Longitudinal joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหลทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					328,188.53		รวม	453,622.18
ตัวอักษร (-สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	453,600.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 328,188.53


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3822


ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว


เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 453,600 บาท

(ลงชื่อ) 
(นายธนวิชัย สายเทพ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


รองประธาน
(สมกร ชรรณเสน)
หัวหน้าสำนักงานปอธ
 (ลงชื่อ) 
 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณเดช)
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประมาณการโดย 
 (นายธนวิชัย สายเทพ)


ผู้ดำเนินการกองช่าง

ตรวจ 
 (นายธนวิชัย สายเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
 (นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ 
 (นายเดชนันท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย