

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าซางสูงสุดแดน-บ้านผาจี ม.15 ตามรูปแบบและรายการที่ อนุมัติกำหนด ปริมาณงาน จำนวน 27 จุด ทน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 535 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สายทาง ถนนสายทางพระราชทานเพชรรัตน์วิถีดำเนิน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ประมาณราคาวันที่ 15 ธันวาคม 2560


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	535.00	110.08	58,892.80	1.3822	152.15	81,401.63
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.75	705.24	18,865.17	1.3822	974.78	26,075.44
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ลบ.ม.	80.25	2,978.00	238,984.50	1.3822	4,116.19	330,324.38
4	ตะแกรงไวท์เมทหนา 4.0 mm. @ 20x20 cm.	ตร.ม.	535.00	40.00	21,400.00	1.3822	55.29	29,579.08
5	Contraction Joint	ตัน	0.16	25,280.78	4,044.92	1.3822	34,943.09	5,590.89
6	Longitudinal Joint	ตัน	0.10	23,794.35	2,379.44	1.3822	32,888.55	3,288.86
7	งานไม้แบบเทคอนกรีต	ลบ.ฟ.	18.60	579.44	10,777.58	1.3822	800.90	14,896.77
หมายเหตุ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตรวมค่าแรง					355,344.41		รวม	491,157.05
					ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)		ปรับยอด	490,000.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 355,344.41
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822
- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว


เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 490,000 บาท


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
นางสาวพรทิพย์ ราชองเจริญ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยณรงค์ กิตติการเวท)
ผู้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประมาณการโดย 
(นายธนวิชัย สายเทพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ 
(นายธนวิชัย สายเทพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
(นายอุทิศ บรรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ 
(นายเชษฐาธิ์ ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย