

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอาโก้-อาไฮ้ หมู่ ๓ บ้านอาโก้
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๑,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอาโก้-อาไฮ้ หมู่ ๓ บ้านอาโก้
ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๗.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๑๑,๖๐๐.- บาท
(-สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒ ราคาจ้างงานต้นทุนต่อหน่วย
 - ๕.๓ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
 - ๕.๔ รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๕.๕ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 ๑. นายธนวิชัย สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณ นักป้องกันฯปฏิบัติการ
 ๓. นายทินกร วนาฟ้าหลวง ครูผู้ดูแลเด็ก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอากู-อาไฮ้ ม.3 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 147.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สายทาง ถนนสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านอากู-อาไฮ้ หมู่ที่ 3 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


10 พ.ค. 2560


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	588.00	1.73	1,017.24	1.3822	2.39	1,406.03
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.40	559.63	16,453.12	1.3822	773.52	22,741.50
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	588.00	443.09	260,536.92	1.3822	612.44	360,114.13
4	Expansion Joint	ม.	8.00	145.31	1,162.48	1.3822	200.85	1,606.78
5	Contraction Joint	ม.	108.00	80.37	8,679.96	1.3822	111.09	11,997.44
6	Longitudinal Joint	ม.	147.00	74.92	11,013.24	1.3822	103.55	15,222.50
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					298,862.96		รวม	413,088.38
ตัวอักษร (-สีแทนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	411,600.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 298,862.96
 - ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822
- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 411,600 บาท ตามรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560


(ลงชื่อ)  (นายธนะวิช์ สายเทพ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ผู้อำนวยการกองช่าง)


(ลงชื่อ)  (นายชัยณรงค์ ทัศนิกวรรเตช) กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  (นายทินกร วนา) กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย  (นายธนะวิช์ สายเทพ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ  (นายธนะวิช์ สายเทพ) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  (นายอุทัย นรรัตน์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ  (นายเดชน์ ติยะไพศาล) นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเทอดไทย