

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมั่งแปดหลัง หมู่ ๑๒
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมั่งแปดหลัง หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณ
ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๗๐
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๔๘,๖๐๐.- บาท
(-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธนะวิรัช สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณ นักป้องกันฯปฏิบัติการ
 ๓. นางสาวศิริมาศ อินทนนท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมั่งแปดหลัง ม.12 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สายทาง ถนนสายทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมั่งแปดหลัง หมู่ที่ 12 ตำบลเทอดไทย อำเภอมะป้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอมะป้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	570.00	1.73	986.10	1.3822	2.39	1,362.99
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.50	768.68	21,907.38	1.3822	1,062.47	30,280.38
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	570.00	542.09	308,991.30	1.3822	749.28	427,087.77
4	Expansion Joint	ม.	9.00	143.91	1,295.19	1.3822	198.91	1,790.21
5	Contraction Joint	ม.	102.00	80.65	8,226.30	1.3822	111.47	11,370.39
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					341,406.27		รวม	471,891.74
ตัวอักษร (-สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมหรือบาทถ้วน-)							ปรับยอด	448,600.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ระยะเวลาดำเนินการ

60 วัน

=

341,406.27


=


1.3822


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว


เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 448,600 บาท


(ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560)


(ลงชื่อ) 
(นายธนะวิทย์ สายเทพ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ) 
(นายชัยณรงค์ กิตติขจรเดช) กรรมการกำหนดราคากลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 
(นางสาวศิริมาศ อินทนนท์) กรรมการกำหนดราคากลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประมาณการโดย 
(นายธนะวิทย์ สายเทพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ 
(นายธนะวิทย์ สายเทพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ 
(นายเดชนันท์ ทิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย