

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรเล้ามา หมู่ ๕
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๙,๕๐๐.- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรเล้ามา หมู่ ๕ บ้าน
พญาไพรเล้ามา ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๙๙,๕๐๐.- บาท
(-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธนะวิชัย สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน หัวหน้าสำนักงาน
 ๓. นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณ นักป้องกันปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรเล้ามา หมู่ที่ 5 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 122.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สายทาง ถนนสายทางไปสุสาน บ้านพญาไพรเล้ามา หมู่ที่ 5 ตำบลเทอดไทย อำเภอมะป้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอมะป้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F ₁	ราคาต่อหน่วยx F ₁	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	488.00	1.73	844.24	1.3822	2.39	1,166.91
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.40	693.42	16,919.45	1.3822	958.45	23,386.06
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม	ตร.ม.	488.00	520.42	253,964.96	1.3822	719.32	351,030.37
4	Expansion Joint	ม.	8.00	143.73	1,149.84	1.3822	198.66	1,589.31
5	Contraction Joint	ม.	88.00	80.50	7,084.00	1.3822	111.27	9,791.50
6	Longitudinal Joint	ม.	122.00	74.48	9,086.56	1.3822	102.95	12,559.44
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					289,049.05		รวม	399,523.59
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	399,500.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 289,049.05

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3822


ระยะเวลาดำเนินการ


45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว


เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 399,500 บาท

(ลงชื่อ) 
(นายธนะวิรัช สายเทพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(สมกвр ธรรมเสน)
หัวหน้าสำนักงานปธอ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายชัยณรงค์ กิตติกรวิเศษ)
นักโง่งนและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณการโดย



(นายธนะวิรัช สายเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ



(นายธนะวิรัช สายเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ



(นายอุทิศ ชรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ



(นายเดชน์ที ติยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย