

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านจะดี
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๖,๑๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านจะดี ตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย ๐.๔๒ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร ตามรูปแบบ
รายการที่ ๑๒๒.๑ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๗๖,๑๐๐.- บาท
(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.๖
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.๕
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 ๑. นายธนะวิทย์ สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน หัวหน้าสำนักปลัด
 ๓. นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณเดช นักป้องกันฯปฏิบัติการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก


ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย .42 ม. ยาว 117 ม.


สถานที่ก่อสร้าง บ้านจะดี หมู่ที่ 16 (บ้านหลีตาเหมย) ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยกำหนด ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป ประเภทงานรางระบายน้ำ	176,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		176,000.00	-(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)-

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนวิทย์ สายเทพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(สมพร อรรถเกษ)
วิศวกรที่ปรึกษา

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยณรงค์ กิตติขจรเดช)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจะดี หมู่ที่ 16 (บ้านหสิตาเหมย) ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบรูปรายการที่ อบต.เทอดไทยกำหนด ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานวางระบายน้ำ	127,360.55	1.3822	176,037.75	คำนวณต้นทุน
					ไม่เกิน 0.5 ส่วน
	เงื่อนไข				
	ระยะเวลาดำเนินการ	60 วัน			
	จ่ายเงินล่วงหน้า	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			176,037.75	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			176,000.00	
	-(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)-				

ประมาณการโดย.....

(นายพิรภัทร์ ศิริพิณีพัฒน์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ / เสนอ

(นายชนะวิชัย สายเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ

(นายเดชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

โครงการ ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ

ปร.4 1/2

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย .42 ม. ยาว 117 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจะดี หมู่ที่ 16 (บ้านหสิตาเหมย) ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการโดย นายพีรภัทร์ ศิริพินิพัฒน์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
	งานเหล็กฝารางระบายน้ำ	117.00	เมตร		0.00	200.00	23,400.00	23,400.00	
	เหล็กแผ่นแบน 2 นิ้วหนา 5 มม.	273.00	ทอน	307.26	83,881.98		0.00	83,881.98	
	เหล็กฉาก .05 x .05 x .004 มม.	39.00	ทอน	371.47	14,487.33		0.00	14,487.33	
	ลวดเชื่อม	15.00	กิโลกรัม	150.00	2,250.00		0.00	2,250.00	
	งานสี	47.20	ตร.ม.		0.00	30.00	1,416.00	1,416.00	
	สีกันสนิม	4.00	กป.	481.31	1,925.24		0.00	1,925.24	
ประมาณราคาโดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย								127,360.55	

หมายเหตุ

- อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน สิงหาคม 2560
- ราคาน้ำมันดีเซล ปั่นน้ำมัน PTT ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เฉลี่ยลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท
- รวมค่าขนส่ง 59.00 กิโลเมตร (จากปากทางป่าซาง อำเภอแม่จัน ถึงสถานที่ก่อสร้าง)
- วัสดุบางชนิดเป็นราคาท้องถิ่น
- ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

ประมาณการโดย.....

(นายพีรภัทร์ ศิริพินิพัฒน์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา