

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านมั่งแปดหลัง ตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ถนนสาย
ทางเข้าหมู่บ้าน
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๖๐,๕๐๐.- บาท
(สามแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๔.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 ๑. นายธนะวิชช์ สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน หัวหน้าสำนักปลัด
 ๓. นางสาวรัชณี ไจวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 105.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สายทาง ถนนสายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านมั่งแปดหลัง หมู่ที่ 12 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	420.00	1.76	739.20	1.3822	2.43	1,021.72
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.00	789.21	16,573.41	1.3822	1,090.85	22,907.77
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	420.00	554.07	232,709.40	1.3822	765.84	321,650.93
4	Expansion Joint	ม.	8.00	149.15	1,193.20	1.3822	206.16	1,649.24
5	Contraction Joint	ม.	72.00	83.63	6,021.36	1.3822	115.59	8,322.72
6	Longitudinal Joint	ม.	105.00	78.13	8,203.65	1.3822	107.99	11,339.09
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					265,440.22		รวม	366,891.47
							ปรับยอด	360,500.00

ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

=	265,440.22
=	1.3822


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 360,500 บาท
(ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(สมภพร ชรรณเสน)


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวรังสิโรจน์)

ประมาณการโดย 

(นายธนวิชัย สายเทพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ 

(นายธนวิชัย สายเทพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ 

(นายเตชินท์ ตียะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย